

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.
Sede Legale Piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 Padova
Capitale Sociale € 6.152.325,00 i.v.
Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 06070650582
Partita I.V.A. 03075600274

Prot.

Sistemi Territoriali S.p.A.



Prot. nr. 0020669 del 27/11/2018
Protocollo

VERBALE N. 1

Oggetto: Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte mobile Chieppara di Adria.
CIG 76346486D5 - CUP G67I18001040001

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 27 (ventisette) del mese di Novembre, alle ore 09:30 in Padova, in una sala di Sistemi Territoriali S.p.A., si sono riuniti in seduta pubblica i Signori:

- Dr. Ing. Alessandro Bonvicini – Responsabile Unico del Procedimento
- Rag. Giacomo Magaraggia - Testimone
- Arch. Chiara Rossato - Testimone
- Dott.ssa Stefania Sorze – segretaria verbalizzante

Premesso che:

- S.T., ha avviato procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta determina a contrarre prot. 17008 del 27/09/2018;
- con lettera di invito tutte in data 27/09/2018 prot. n. 17017 sono state invitate a presentare un'offerta per l'aggiudicazione dei predetti lavori,

le sottoelencate Ditte, i cui nominativi sono stati selezionati all'interno dell'Albo Fornitori – categoria merceologica A.1 – OS18-A:

- 1) RUFFATO MARIO S.R.L. - VIA S. ANTONIO 17 – 35010 BORGORICCO (PD);
- 2) ZARA METALMECCANICA S.R.L. – VIA DELL'INDUSTRIA 1/D – 30031 DOLO (VE);
- 3) COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. - VIA CIECO GROTTO, 18 - 45014 PORTO VIRO - ROVIGO (IT);
- 4) G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L. – VIA DELLO SVILUPPO 19/21 – 45010 VILLADOSE (RO);
- 5) LASA F.LLI NATA S.R.L. - VIA VALLETTA N. 1/B – 30010 CANTARANA DI CONA (VE);
- 6) CLEA SC - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI - VIA ROMA N. 26/C - 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE - VENEZIA (IT)
- 7) COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. - VIA LIVELLI 7/9 - 33053 LATISANA - UDINE (IT)
- 8) MANCINI S.R.L. – VIA TAGLIO SINISTRO 63/H – 30035 MIRANO (VE);
- 9) O.ME.CA DI CAVALLETTO PAOLO S.R.L. UNIPERSONALE – VIA MAESTRI DEL LAVORO 19 – 30034 MIRA (VE);
- 10) AUTOMAZIONE VENETO S.R.L. – VIA PAPA GIOVANNI XXIII 48/8 – 30010 CAMPONOGARA (VE);

- 11) KOSTRUTTIVA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - VIA GIROLAMO ULLOA 5 – 30175 MARGHERA (VE);
- 12) PRE.FER S.R.L. – VIA FERRE 46- 35040 PIACENZA D'ADIGE (PD);
- 13) TEC S.R.L. – VIA DUE ABETI 33 – 44122 FERRARA (FE);
- 14) C.S.M. ACCIAIO S.R.L. – LOC. SALVADEGA 150 – 45010 PETTORAZZA G. (RO)
- 15) INGEMAR S.R.L. A SOCIO UNICO – VIA M.L.KING 50 – 31032 CASALE SUL SILE (TV);
- 16) NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L. – VIA BANCHINA F – LOCALITA' VAL DA RIO – 35015 CHIOGGIA (VE).

- Ai quesiti pervenuti entro le ore 12:00 del 26/10/2018, è stata data risposta a tutte le ditte sopraindicate a mezzo PEC in data 30/10/2018;
- Con PEC in data 08/11/2018, è stato comunicato a tutte le Ditte, lo spostamento del termine per la presentazione delle offerte prevista per il 09/11/2018 al giorno 22/11/2017 alle ore 12:00 e lo spostamento della data della seduta pubblica prevista per il 12/11/2018 al giorno 27/11/2018 alle ore 09:00;

tutto ciò premesso

- alle ore 09:30 il Responsabile Unico del Procedimento constata e fa constatare che nel termine delle ore 12,00 (dodici) del giorno 22/11/2017 stabilito dalla lettera di invito, sono pervenute n. 2 plichi, i nominativi vengono riportati nell'ordine assegnato dall'ufficio protocollo, delle seguenti ditte:

- 1) PRE.FER S.R.L. – VIA FERRE 46- 35040 PIACENZA D’ADIGE (PD);
- 2) C.S.M. ACCIAIO S.R.L. – LOC. SALVADEGA 150 – 45010 PETTORAZZA G. (RO)

- che hanno declinato l’invito le ditte:

- 1) CLEA SC - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI - VIA ROMA N. 26/C - 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE - VENEZIA (IT)
- 2) O.ME.CA DI CAVALLETTO PAOLO S.R.L. UNIPERSONALE – VIA MAESTRI DEL LAVORO 19 – 30034 MIRA (VE);
- 3) COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. - VIA CIECO GROTTA, 18 - 45014 PORTO VIRO - ROVIGO (IT);
- 4) LASA F.LLI NATA S.R.L. - VIA VALLETTA N. 1/B – 30010 CANTARANA DI CONA (VE);

- che le altre Ditte non hanno risposto affatto.

- che non è presente alcuna ditta;

Il Responsabile Unico del Procedimento, nel deporre sul tavolo i plichi pervenuti, richiama in via preliminare le principali modalità e condizioni di gara, procede quindi alla numerazione progressiva dei plichi pervenuti con lo stesso ordine attribuito dall’Ufficio Protocollo di Sistemi Territoriali S.p.A., riscontrandone la regolarità e tempestiva presentazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento prosegue quindi con l’apertura dei plichi, uno dopo l’altro, apportando a ciascuna busta apposita sigla, il medesimo numero di riferimento assegnato al relativo plico e proseguendo con l’esame della documentazione amministrativa e dei relativi requisiti, al

fine dell'ammissione alla procedura di gara, secondo quanto disposto dalla lettera di invito.

Si procede seduta stante alla verifica, delle eventuali annotazioni riscontrabili presso il Casellario Informativo dell'ANAC, che possono costituire motivo di esclusione dalla procedura di gara. A seguito di tale verifica, il Responsabile Unico del Procedimento rileva che non è presente alcuna annotazione che possa essere oggetto di esclusione (si allegano le stampe dell'esito).

A seguito dell'espletamento delle verifiche sopraindicate è emerso quanto segue:

Ditta	Verifica	Determinazione
1) PRE.FER	Documentazione regolare	ammessa
2) C.S.M. ACCIAIO	Il Seggio di gara ha rilevato le carenze sotto elencate.	Il Seggio di Gara rileva che le omissioni elencate nella colonna di sinistra non rientrano tra quelle connotate dal carattere dell'essenzialità di cui all'art. 83 c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi.. Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere

		alla richiesta di regolarizzazione sotto elencata
	Allegato D) schema di contratto non corredato dal CSA e CME, non compilati nelle parti mancanti, controfirmati in ogni pagina dal Legale rappresentante	Il Seggio di gara richiede la regolarizzazione della documentazione inserita in busta A attraverso la produzione del CSA e del CME non compilati nelle parti mancanti, controfirmati in ogni pagina dal Legale rappresentante

La descritta integrazione documentale dovrà pervenire, esclusivamente in forma cartacea, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 07/12/2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento fissa la prossima seduta pubblica per l'esame della documentazione succitata e la continuazione delle operazioni di gara alle ore 09:30 del giorno 10/12/2018 presso la sede di

Padova.

Infine si demanda al Rag. Giacomo Magaraggia dell'Ufficio Contratti di Sistemi Territoriali la custodia degli atti, in luogo idoneamente chiuso.

La seduta è sciolta alle ore 10:45.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Alessandro Bonvicini



I Testimoni:

Rag. Giacomo Magaraggia




Arch. Chiara Rossato



La Segretaria Verbalizzante

Dott.ssa Stefania Sorze



ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da Bonvicini Alessandro

per conto di SISTEMI TERRITORIALI SPA

Codici fiscali oggetto della ricerca 00997940291, 01401820293

Data ricerca 27/11/2018

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Indietro

Menu Principale

